
Estado do Ceará

Prefeitura Municipal São Gonçalo do Amarante

Local: SÃO GONÇALO DO AMARANTE  - CE

2 S 01 100 22 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e                                           Produção da Equipe :  192,00  m3                                   (Valores em R$)

A - Equipamento Quantidade Utilização Operativa Improdutiva Custo Operacional Operativo Improdutivo Custo Horário

E006 - Motoniveladora -   (103 kW) 1,00 0,05               0,95 171,69                   20,31 27,88

E062 - Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW) 1,00 1,00               0,00 285,30                   19,25 285,30

E432 - Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW) 3,00 0,88               0,12 214,85                   16,08 573,01

Custo Horário de Equipamentos 886,20

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-Hora Custo Horário

T501 - Encarregado de turma 1,00 22,73 22,73

T701 - Servente 3,00 8,23 24,70

Custo Horário da Mão-de-Obra         47,43

Adc.M.O. - Ferramentas: (

15,51 %)

7,36
Custo Horário de Execução         940,98

Custo Unitário de Execução          4,90

Custo Unitário Direto Total           4,90

2 S 01 100 23 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e                                         Produção da Equipe :  192,00  m3                                   (Valores em R$)

A - Equipamento Quantidade Utilização Operativa Improdutiva Custo Operacional Operativo Improdutivo Custo Horário

E006 - Motoniveladora -   (103 kW) 1,00 0,11               0,89 171,69                   20,31 36,97

E062 - Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW) 1,00 1,00               0,00 285,30                   19,25 285,30

E432 - Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW) 3,00 1,00               0,00 214,85                   16,08 644,56

Custo Horário de Equipamentos 966,84

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-Hora Custo Horário

T501 - Encarregado de turma 1,00 22,73 22,73

T701 - Servente 3,00 8,23 24,70

Custo Horário da Mão-de-Obra         47,43

Adc.M.O. - Ferramentas: (

15,51 %)

7,36
Custo Horário de Execução        1.021,62

Custo Unitário de Execução          5,32

Custo Unitário Direto Total           5,32

2 S 01 100 26 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e                                       Produção da Equipe :  192,00  m3                                   (Valores em R$)

A - Equipamento Quantidade Utilização Operativa Improdutiva Custo Operacional Operativo Improdutivo Custo Horário

E006 - Motoniveladora -   (103 kW) 1,00 0,22               0,78 171,69                   20,31 53,62

E062 - Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW) 1,00 1,00               0,00 285,30                   19,25 285,30

E432 - Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW) 4,00 1,00               0,00 214,85                   16,08 859,42

Custo Horário de Equipamentos 1.198,34

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-Hora Custo Horário

T501 - Encarregado de turma 1,00 22,73 22,73

T701 - Servente 3,00 8,23 24,70

Custo Horário da Mão-de-Obra         47,43

Adc.M.O. - Ferramentas: (

15,51 %)

7,36
Custo Horário de Execução        1.253,13

Custo Unitário de Execução          6,53

Custo Unitário Direto Total           6,53

2 S 01 100 27 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e                                      Produção da Equipe :  192,00  m3                                   (Valores em R$)

A - Equipamento Quantidade Utilização Operativa Improdutiva Custo Operacional Operativo Improdutivo Custo Horário

E006 - Motoniveladora -   (103 kW) 1,00 0,25               0,75 171,69                   20,31 58,16

E062 - Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW) 1,00 1,00               0,00 285,30                   19,25 285,30

E432 - Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW) 5,00 0,85               0,15 214,85                   16,08 925,20

Custo Horário de Equipamentos 1.268,66

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-Hora Custo Horário

T501 - Encarregado de turma 1,00 22,73 22,73

T701 - Servente 3,00 8,23 24,70

Custo Horário da Mão-de-Obra         47,43

Adc.M.O. - Ferramentas: (

15,51 %)

7,36
Custo Horário de Execução        1.323,45

Custo Unitário de Execução          6,89

Custo Unitário Direto Total           6,89

2 S 01 100 28 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e                                      Produção da Equipe :  192,00  m3                                   (Valores em R$)

A - Equipamento Quantidade Utilização Operativa Improdutiva Custo Operacional Operativo Improdutivo Custo Horário

E006 - Motoniveladora -   (103 kW) 1,00 0,30               0,70 171,69                   20,31 65,73

E062 - Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW) 1,00 1,00               0,00 285,30                   19,25 285,30

E432 - Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW) 5,00 0,91               0,09 214,85                   16,08 984,83

Custo Horário de Equipamentos 1.335,86

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-Hora Custo Horário

T501 - Encarregado de turma 1,00 22,73 22,73

T701 - Servente 3,00 8,23 24,70

Custo Horário da Mão-de-Obra         47,43

Adc.M.O. - Ferramentas: (

15,51 %)

Composições SICRO2 16 Desonerada

Obra: MELHORAMENTOS RODOVIA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE DE CÁGADO - TRECHO 01 - EST 268+4,00 A 528+2,896
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7,36
Custo Horário de Execução        1.390,65

Custo Unitário de Execução          7,24

Custo Unitário Direto Total           7,24

2 S 01 100 29 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e                                      Produção da Equipe :  192,00  m3                                   (Valores em R$)

A - Equipamento Quantidade Utilização Operativa Improdutiva Custo Operacional Operativo Improdutivo Custo Horário

E006 - Motoniveladora -   (103 kW) 1,00 0,33               0,67 171,69                   20,31 70,27

E062 - Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW) 1,00 1,00               0,00 285,30                   19,25 285,30

E432 - Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW) 5,00 0,96               0,04 214,85                   16,08 1.034,52

Custo Horário de Equipamentos 1.390,10

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-Hora Custo Horário

T501 - Encarregado de turma 1,00 22,73 22,73

T701 - Servente 3,00 8,23 24,70

Custo Horário da Mão-de-Obra         47,43

Adc.M.O. - Ferramentas: (

15,51 %)

7,36
Custo Horário de Execução        1.444,88

Custo Unitário de Execução          7,53

Custo Unitário Direto Total           7,53

2 S 01 100 32 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e                                      Produção da Equipe :  192,00  m3                                   (Valores em R$)

A - Equipamento Quantidade Utilização Operativa Improdutiva Custo Operacional Operativo Improdutivo Custo Horário

E006 - Motoniveladora -   (103 kW) 1,00 0,50               0,50 171,69                   20,31 96,00

E062 - Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW) 1,00 1,00               0,00 285,30                   19,25 285,30

E432 - Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW) 7,00 0,88               0,12 214,85                   16,08 1.337,02

Custo Horário de Equipamentos 1.718,33

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-Hora Custo Horário

T501 - Encarregado de turma 1,00 22,73 22,73

T701 - Servente 3,00 8,23 24,70

Custo Horário da Mão-de-Obra         47,43

Adc.M.O. - Ferramentas: (

15,51 %)

7,36
Custo Horário de Execução        1.773,11

Custo Unitário de Execução          9,24

Custo Unitário Direto Total           9,24

1 A 01 120 01 -  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)                                           Produção da Equipe :  165,00  m3                                   (Valores em R$)

A - Equipamento

Quantidade

Utilização

Custo Operacional

Custo Horário

Operativa Improdutiva      Operativo Improdutivo

E002 - Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW) 1,00 1,00 0,00 217,41                   
20,31

E006 - Motoniveladora -   (103 kW) 1,00 0,78 0,22 171,69                   
20,31

E010 - Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) 1,00 0,77 0,23 226,12                   
20,31

Custo Horário de 
Equipament
os

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-
Hora

T501 - Encarregado de turma 1,00 22,73

T701 - Servente 3,00 8,23

Custo Horário da Mão-de-Obra         47,43

Adc.M.O. - Ferramentas: (

15,51 %)

7,36
Custo Horário de Execução         589,37

Custo Unitário de Execução          3,58

Preço Unitário Total               3,58

A - Equipamento Quantidade Custo 
Operacional 
Operativo 
Improdutivo

Custo

E006 - Motoniveladora - (103 kW) 1,00 171,69                   
20,31

E007 - Trator Agrícola - (74 kW) 1,00 75,21                   14,19

1,00 0,52

2,00 0,54

Quantidade Custo

1,00

2,00

E101 - Grade de Discos - GA 24 x 24 0,48                         3,68                     

2 S 01 511 00 -  Compactação de aterros a 100% proctor normal                                            Produção da Equipe :  168,00  m3                                   (Valores em R$)

Utilização Operativa Improdutiva

0,30               0,70

0,52               0,48

E013 - Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat                       1,00              1,00               0,00                     117,41                   14,19                         117,41
(82 kW)

E407 - Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW) 0,46                     156,25                   

Custo 

B - Mão-de-Obra

T501 - Encarregado de turma #

T701 - Servente #
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A - Equipamento Quantidade Custo 
Operacional 
Operativo 
Improdutivo

Custo

E006 - Motoniveladora - (103 kW) 1,00 171,69                   
20,31

E007 - Trator Agrícola - (74 kW) 1,00 75,21                   14,19

1,00 0,52

1,00 0,78

1,00 0,98

Quantidade Custo

1,00

3,00

2 S 04 910 05 -  Meio fio de concreto - MFC 05                                                                          Produção da Equipe :  1,00  m                                         (Valores em R$)

B - Mão-de-Obra

Quantidade

Salário-Hora

Custo Horário

T501 - Encarregado de turma

0,20                                                                              22,73

Custo Horário da Mão-de-Obra

4,55

4,55

Adc.M.O. - Ferramentas: (

15,51 %)

0,71
Custo Horário de Execução           5,25

Custo Unitário de Execução          5,25

D - Atividades Auxiliares

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira                                                                                 0,0630        m2                                      71,35                                         4,50

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç                                         0,0140        m3                                    236,08                                         3,31

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç                                          0,0340        m3                                    236,10                                         8,03

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria                                                0,0500        m3                                      32,50                                         1,63

1 A 01 894 01 - Lastro de brita                                                                                                     0,0320        m3                                      48,44                                         1,55
Custo Total das Atividades         19,00

Custo Unitário Direto Total          24,25

2 S 04 940 01 -  Descida d'água tipo rap. - calha concr. - DAR 01                                            Produção da Equipe :  1,00  m                                         (Valores em R$)

B - Mão-de-Obra

Quantidade

Salário-Hora

Custo Horário

T501 - Encarregado de turma T604 - Pedreiro

T701 - Servente

0,10                                                                              22,73

0,25                                                                              12,31

2,80                                                                                8,23

Custo Horário da Mão-de-Obra

2,27

3,08

23,05

28,40

Adc.M.O. - Ferramentas: (

15,51 %)

4,41
Custo Horário de Execução          32,81

Custo Unitário de Execução         32,81

C - Material

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

M920 - Meio tubo de concreto D=40 cm

1,0000        m

39,88

Custo 

Adc.M.O. - 

C

C

E407 - Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW) 0,02                     156,25                   

5 S 02 201 00 -  Recomposição camada de base s/ adição de material                                   Produção da Equipe :  760,00  m2                                   (Valores em R$)

Utilização Operativa Improdutiva

0,55               0,45

0,52               0,48

E013 - Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat                       1,00              1,00               0,00                     117,41                   14,19                         117,41
(82 kW)E101 - Grade de Discos - GA 24 x 24 0,48                         3,68                     

E105 - Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW) 0,22                     137,96                   

Custo 

B - Mão-de-Obra

T511 - Encarreg. de pavimentação #

T701 - Servente #

Custo 

Adc.M.O. - 

C

C

Custo 
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Custo Total do Material

39,88

39,88

D - Atividades Auxiliares

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira                                                                                 0,0760        m2                                      71,35                                         5,42

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç                                          0,1750        m3                                    236,10                                       41,32

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria                                                0,3600        m3                                      32,50                                       11,70

1 A 01 893 01 - Compactação manual                                                                                        0,1700        m3                                      12,97                                         2,20
Custo Total das Atividades         60,64

E - Transporte de Materiais

M920 - Meio tubo de concreto D=40 cm

Toneladas / Unidade de Serviço                       Custo Unitário

0,0300
Custo Unitário Direto Total         133,33

5 S 04 999 01 -  Remoção de bueiros existentes                                                                       Produção da Equipe :  1,00  m                                         (Valores em R$)

A - Equipamento

Quantidade

Utilização

Custo Operacional

Custo Horário

Operativa Improdutiva      Operativo Improdutivo

E404 - Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

0,10              1,00

0,00

153,44

16,08

15,34

B - Mão-de-Obra

Quantidade

Custo Horário de Equipamentos

Salário-Hora

15,34

Custo Horário

T604 - Pedreiro

T701 - Servente

0,50                                                                              12,31

4,00                                                                                8,23

Custo Horário da Mão-de-Obra

6,16

32,93

39,08

Adc.M.O. - Ferramentas: (

20,51 %)

8,02
Custo Horário de Execução          62,44

E - Transporte de Materiais

M996 - Material Demolido

Custo Unitário de Execução         62,44

Toneladas / Unidade de Serviço                       Custo Unitário

1,0500

Custo Unitário Direto Total          62,44

5 S 04 999 07 -  Demolição de dispositivos de concreto simples                                            Produção da Equipe :  1,00  m3                                       (Valores em R$)

A - Equipamento Quantidade Utilização Operativa Improdutiva Custo Operacional Operativo Improdutivo Custo Horário

E404 - Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW) 0,10 1,00               0,00 153,44                   16,08 15,34

Custo Horário de Equipamentos 15,34

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-Hora Custo Horário

T501 - Encarregado de turma 1,00 22,73 22,73

T701 - Servente 8,00 8,23 65,86

Custo Horário da Mão-de-Obra         88,59

Adc.M.O. - Ferramentas: (

20,51 %)

18,17
Custo Horário de Execução         122,10

E - Transporte de Materiais

M996 - Material Demolido

Custo Unitário de Execução        122,10

Toneladas / Unidade de Serviço                       Custo Unitário
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2,4000

Custo Unitário Direto Total         122,10

4 S 06 100 13 -  Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano                                            Produção da Equipe :  200,00  m2                                   (Valores em R$)

A - Equipamento Quantidade Utilização Operativa Improdutiva Custo Operacional Operativo Improdutivo Custo Horário

E408 - Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW) 1,00 0,50               0,50 72,95                   16,08 44,52

E416 - Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW) 2,00 1,00               0,00 73,34                   13,44 146,70

E908 - Máquina para Pintura - Pintura a frio  (164 kW) 1,00 1,00               0,00 140,02                   16,08 140,02

Custo Horário de Equipamentos 331,24

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-Hora Custo Horário

T314 - Operador de equip. especial 1,00 19,25 19,26

T401 - Pré-marcador 1,00 13,44 13,44

T501 - Encarregado de turma 1,00 22,73 22,73

T701 - Servente 7,00 8,23 57,62

Custo Horário da Mão-de-Obra        113,06

Adc.M.O. - Ferramentas: (

20,51 %)

23,19
Custo Horário de Execução         467,49

Custo Unitário de Execução          2,34

C - Material

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

M614 - Tinta base res. acrilica emul. agua M615 - Microesferas PRE-MIX

M616 - Microesferas DROP-ON

M624 - Tinta para pré-marcação

0,4000        l

0,1000        kg

0,2500        kg

0,0300        l

19,96

7,08

7,86

21,83

Custo Total do Material Custo Unitário Direto Total

7,98

0,71

1,97

0,66

11,31

Lucro e Despesas Indiretas (      13,65

4 S 06 200 02 -  Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva                                                Produção da Equipe :  4,00  m2                                       (Valores em R$)

A - Equipamento

Quantidade

Utilização

Custo Operacional

Custo Horário

Operativa Improdutiva      Operativo Improdutivo

E408 - Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

1,00              0,50

0,50

72,95

16,08

44,52

B - Mão-de-Obra

Quantidade

Custo Horário de Equipamentos

Salário-Hora

44,52

Custo Horário

T501 - Encarregado de turma

T701 - Servente

0,50                                                                              22,73

3,00                                                                                8,23

Custo Horário da Mão-de-Obra

11,37

24,70

36,06

Adc.M.O. - Ferramentas: (

20,51 %)

7,40
Custo Horário de Execução          87,98

Custo Unitário de Execução         22,00

C - Material

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário
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M334 - Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16"

M335 - Paraf. zincado francês 4" x 5/16"

2,0000        un

3,0000        un

0,11

0,61

Custo Total do Material

0,22

1,83

2,05

D - Atividades Auxiliares

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

1 A 01 860 01 - Confecção de placa de sinalização tot. refletiva                                                 1,0000        m2                                    245,97                                     245,97

1 A 01 870 01 - Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.                                           1,0000        un                                       71,33                                       71,33
Custo Total das Atividades        317,30

Custo Unitário Direto Total         341,34

4 S 06 121 01 -  Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional                                               Produção da Equipe :  80,00  und                                    (Valores em R$)

A - Equipamento

Quantidade

Utilização

Custo Operacional

Custo Horário

Operativa Improdutiva      Operativo Improdutivo

E408 - Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW) 1,00 1,00 0,00 72,95                   
16,08

E416 - Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW) 1,00 1,00 0,00 73,34                   
13,44

E508 - Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW) 1,00 1,00 0,00 8,45                     
0,00

E922 - Martelete - perfurador/ rompedor elétrico (1 kW) 2,00 1,00 0,00 15,55                   
14,42

Custo Horário de 
Equipament
os

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-
Hora

T501 - Encarregado de turma 1,00 22,73

T602 - Montador 2,00 14,42

T701 - Servente 4,00 8,23

Custo Horário da Mão-de-Obra         84,51

Adc.M.O. - Ferramentas: (

20,51 %)

17,33
Custo Horário de Execução         287,71

Custo Unitário de Execução          3,60

C - Material

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

M619 - Cola poliester

M973 - Tacha refletiva bidirecional

0,0700        kg

1,0000        un

15,35

12,15

Custo Total do Material Custo Unitário Direto Total

1,07

12,15

13,22

Preço Unitário Total                 16,82

2 S 06 410 00 -  Cercas de arame farpado com suportes de madeira                                      Produção da Equipe :  1,00  m                                         (Valores em R$)

A - Equipamento

Quantidade

Utilização

Custo Operacional

Custo Horário

Operativa Improdutiva      Operativo Improdutivo

E402 - Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

0,01              1,00

0,00

150,01

16,08

1,50

B - Mão-de-Obra

Quantidade

Custo Horário de Equipamentos

Salário-Hora

1,50
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Custo Horário

T501 - Encarregado de turma

T701 - Servente

0,04                                                                              22,73

0,40                                                                                8,23

Custo Horário da Mão-de-Obra

0,91

3,29

4,20

Adc.M.O. - Ferramentas: (

20,51 %)

0,86
Custo Horário de Execução           6,56

Custo Unitário de Execução          6,56

C - Material

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples M322 - Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 M403 - Mourão madeira H=2,10 m D=0,10 m

M404 - Mourão madeira H=2,20 m D=0,15 m

4,0000        m

0,0067        kg

0,3700        un

0,0200        un

0,43

4,20

17,98

40,28

Custo Total do Material

1,73

0,03

6,65

0,81

9,21

E - Transporte de Materiais

M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples M403 - Mourão madeira H=2,10 m D=0,10 m M404 - Mourão madeira H=2,20 m D=0,15 m

Toneladas / Unidade de Serviço                       Custo Unitário

0,0002

0,0487

0,0048

Custo Unitário Direto Total          15,78

4 S 06 010 01 -  Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.)                                                  Produção da Equipe :  30,00  m                                       (Valores em R$)

A - Equipamento

Quantidade

Utilização

Custo Operacional

Custo Horário

Operativa Improdutiva      Operativo Improdutivo

E208 - Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW) E210 - Martelete - rompedor  33 kg

E408 - Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

1,00              1,00

1,00              1,00

1,00              0,60

0,00

0,00

0,40

61,97

16,14

72,95

14,19

14,42

16,08

61,97

16,15

50,21

B - Mão-de-Obra

Quantidade

Custo Horário de Equipamentos

Salário-Hora

128,33

Custo Horário

T501 - Encarregado de turma T602 - Montador

T701 - Servente

1,00                                                                              22,73

2,00                                                                              14,42

4,00                                                                                8,23

Custo Horário da Mão-de-Obra
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22,73

28,85

32,93

84,51

Adc.M.O. - Ferramentas: (

20,51 %)

17,33
Custo Horário de Execução         230,18

Custo Unitário de Execução          7,67

C - Material

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

M343 - Defensa met. semi-maleável simples

0,2500        mod

838,93

Custo Total do Material Custo Unitário Direto Total

209,73

209,73

  Custo Unitário Direto Total           217,41

2 S 03 119 01 -  Escoramento com madeira de OAE                                                                  Produção da Equipe :  1,00  m3                                       (Valores em R$)

A - Equipamento

Quantidade

Utilização

Custo Operacional

Custo Horário

Operativa Improdutiva      Operativo Improdutivo

E904 - Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

1,00              0,20

0,80

2,72

0,00

0,54

B - Mão-de-Obra

Quantidade

Custo Horário de Equipamentos

Salário-Hora

0,54

Custo Horário

T603 - Carpinteiro

T701 - Servente

0,67                                                                              12,31

0,67                                                                                8,23

Custo Horário da Mão-de-Obra

8,25

5,52

13,76

Adc.M.O. - Ferramentas: (

20,51 %)

2,82
Custo Horário de Execução          17,13

Custo Unitário de Execução         17,13

C - Material

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

M320 - Pregos de ferro 18x30

M401 - Pontaletes D=15 cm (tronco p/ esc.) M407 - Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm M414 - Pranchão 7,5 x 30,0 cm

0,1100        kg

0,5000        m

1,9000        m

0,1250        m

4,95

10,04

14,03

52,78

Custo Total do Material

0,54

5,02

26,66

6,60

38,82

E - Transporte de Materiais

M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço                       Custo Unitário

0,0300
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Custo Unitário Direto Total          55,95

2 S 03 412 11 -  Forn.lanç.conc. base tub.ar comp.até 12m LF                                                Produção da Equipe :  1,00  m3                                       (Valores em R$)

A - Equipamento Quantidade Utilização Operativa Improdutiva Custo Operacional Operativo Improdutivo Custo Horário

E202 - Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW) 2,00 0,50               0,50 84,29                   14,19 98,50

E901 - Campânula de Ar Comprimido - 3 m3 1,00 1,00               0,00 9,29                     0,00 9,30

Custo Horário de Equipamentos 107,79

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-Hora Custo Horário

T501 - Encarregado de turma 0,50 22,73 11,37

T701 - Servente 1,00 8,23 8,23

T801 - Perfurador de tubulão 2,00 12,31 24,62

Custo Horário da Mão-de-Obra         44,22

Adc.M.O. - Ferramentas: (

20,51 %)

9,07
Custo Horário de Execução         161,08

Custo Unitário de Execução        161,08

D - Atividades Auxiliares

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)                                          0,3450        m3                                      25,14                                         8,67

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç                                          0,7000        m3                                    236,10                                     165,27
Custo Total das Atividades        173,94

E - Transporte de Materiais

M202 - Cimento portland CP II-32

F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais

Toneladas / Unidade de Serviço                       Custo Unitário

0,2380

Toneladas / Unidade de Serviço                       Custo Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)                                          0,5180

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica                                                         0,6450

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h                                           0,7770

Custo Unitário Direto Total             335,02

2 S 03 411 21 -  Tub.ar.comp.D=1,4 m prof.até 12 m lâmina d'água LF                                   Produção da Equipe :  1,00  m                                         (Valores em R$)

A - Equipamento Quantidade Custo Operacional 
Operativo 
Improdutivo

Custo

E202 - Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW) 34,20 0,50 0,50 84,29                   
14,19

E901 - Campânula de Ar Comprimido - 3 m3 17,10 1,00 0,00 9,29                     
0,00

E905 - Máquina Manual - talha guincho para 3 t 17,10 1,00 0,00 0,33                     
0,00

Custo Horário de 
Equipamentos

B - Mão-de-Obra Quantidade Salário-Hora Custo

T501 - Encarregado de turma 10,44 22,73

T603 - Carpinteiro 1,20 12,31

T701 - Servente 42,96 8,23

T801 - Perfurador de tubulão 35,76 12,31

Custo Horário da Mão-de-Obra       1.045,97

Adc.M.O. - Ferramentas: (

20,51 %)

214,53
Custo Horário de Execução        3.109,43

Custo Unitário de Execução       3.109,43

C - Material

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

M320 - Pregos de ferro 18x30

M402 - Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M408 - Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

0,1300        kg

4,4000        m

3,5000        m

4,95

14,39

9,50

Custo Total do Material

0,64

63,32

33,25

97,21

D - Atividades Auxiliares

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

Utilização Operativa Improdutiva
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1 A 01 404 01 - Forma para tubulão                                                                                            7,5400        m2                                      28,58                                     215,53

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç                                          0,7540        m3                                    236,10                                     178,02

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa                                                                          0,7850        m3                                    186,55                                     146,44

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50                                   92,0000        kg                                          6,56                                     603,19
Custo Total das Atividades       1.143,18

E - Transporte de Materiais

M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço                       Custo Unitário

0,4420

F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais      Toneladas / Unidade de Serviço                       Custo Unitário

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50                                                                              0,0920

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)                                          0,4070

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica                                                         1,1970

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h                                           1,4430

Custo Unitário Direto Total

4.349,82

Lucro e Despesas Indiretas (

34,32 %)

1.492,86

2 S 03 991 01 -  Dreno de PVC D=75 mm                                                                                    Produção da Equipe :  1,00  und                                      (Valores em R$)

B - Mão-de-Obra

Quantidade

Salário-Hora

Custo Horário

T701 - Servente

1,00                                                                                8,23

Custo Horário da Mão-de-Obra

8,23

8,23

Adc.M.O. - Ferramentas: (

20,51 %)

1,69
Custo Horário de Execução           9,92

Custo Unitário de Execução          9,92

C - Material

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

M902 - Tubo de PVC D=75 mm

0,3000        m

9,62

Custo Total do Material Custo Unitário Direto Total

2,89

2,89

Preço Unitário Total                  12,81

1 A 01 512 10 -  Concreto ciclópico fck=15 MPa                                                                        Produção da Equipe :  3,50  m3                                       (Valores em R$)

B - Mão-de-Obra

Quantidade

Salário-Hora

Custo Horário

T604 - Pedreiro

T701 - Servente

0,30                                                                              12,31

4,00                                                                                8,23

Custo Horário da Mão-de-Obra

3,69

32,93

36,62

Adc.M.O. - Ferramentas: (

20,51 %)

7,51
Custo Horário de Execução          44,13

Custo Unitário de Execução         12,61

D - Atividades Auxiliares

Quantidade Unidade      Preço Unitário

Custo Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest) 0,3450 m3 25,14 8,67

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç 0,7000 m3 236,10 165,27

Custo Total das Atividades        173,94

Observações :       Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

Custo Unitário Direto Total

Preço Unitário Total     186,55      
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1 A 00 002 91 -  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.                                                Produção da Equipe :  374,00  tkm                                  (Valores em R$)

A - Equipamento

Quantidade

Utilização

Custo Operacional

Custo Horário

Operativa Improdutiva      Operativo Improdutivo

E404 - Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

1,00              1,00

0,00

153,44

16,08

153,44
Custo Horário de Equipamentos        153,44

Adc.M.O. - Ferramentas: (

0,00 %)

0,00
Custo Horário de Execução         153,44

Custo Unitário de Execução          0,41

Custo Unitário Direto Total

Preço Unitário Total                0,41

1 A 00 002 90 -  Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.                                              Produção da Equipe :  374,00  tkm                                  (Valores em R$)

A - Equipamento

Quantidade

Utilização

Custo Operacional

Custo Horário

Operativa Improdutiva      Operativo Improdutivo

E402 - Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

1,00              1,00

0,00

150,01

16,08

150,01
Custo Horário de Equipamentos        150,01

Adc.M.O. - Ferramentas: (

0,00 %)

0,00
Custo Horário de Execução         150,01

Custo Unitário de Execução          0,40

Custo Unitário Direto Total

Preço Unitário Total                0,40
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