

QUADRO DE CUBAÇÃO - ESTRADA BARRAMAR - 01								
ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
45+0.00	10.00	11.64	0.00	151.75	0.10	1748.81	385.07	-1363.74
45+10.00	10.00	8.26	0.17	99.49	0.87	1848.30	385.94	-1462.35
46+0.00	10.00	4.21	0.39	62.38	2.83	1910.68	388.78	-1521.90
46+10.00	10.00	1.52	0.62	28.68	5.05	1939.36	393.83	-1545.53
47+0.00	10.00	1.08	0.29	13.00	4.54	1952.36	398.36	-1554.00
47+10.00	10.00	0.72	0.28	9.00	2.82	1961.36	401.19	-1560.17
48+0.00	10.00	0.64	0.37	6.81	3.25	1968.17	404.44	-1563.74
48+10.00	10.00	0.70	0.32	6.72	3.49	1974.90	407.92	-1566.97
49+0.00	10.00	0.82	0.21	7.62	2.68	1982.51	410.61	-1571.91
49+10.00	10.00	1.05	0.09	9.36	1.52	1991.88	412.12	-1579.75
50+0.00	10.00	1.57	0.00	13.11	0.46	2004.98	412.58	-1592.40
50+10.00	10.00	1.83	0.00	17.01	0.00	2022.00	412.58	-1609.41
51+0.00	10.00	1.24	0.10	15.36	0.48	2037.36	413.06	-1624.29
51+10.00	10.00	1.62	0.13	14.35	1.11	2051.70	414.18	-1637.53
52+0.00	10.00	3.38	0.00	25.01	0.63	2076.71	414.81	-1661.90
52+10.00	10.00	3.61	0.00	34.97	0.00	2111.69	414.81	-1696.88
53+0.00	10.00	3.50	0.00	35.58	0.00	2147.27	414.81	-1732.46
53+10.00	10.00	3.35	0.06	34.25	0.29	2181.52	415.10	-1766.42
54+0.00	10.00	3.03	0.02	31.92	0.37	2213.44	415.47	-1797.97
54+10.00	10.00	3.71	0.05	33.73	0.35	2247.17	415.82	-1831.35
55+0.00	10.00	4.46	0.12	40.85	0.87	2288.02	416.69	-1871.33
55+10.00	10.00	2.98	0.16	37.20	1.39	2325.22	418.08	-1907.14
56+0.00	10.00	2.16	0.19	25.75	1.75	2350.97	419.83	-1931.14
56+10.00	10.00	2.32	0.37	22.43	2.83	2373.40	422.66	-1950.74
57+0.00	10.00	2.26	0.60	22.89	4.88	2396.29	427.54	-1968.75
57+10.00	10.00	2.31	0.58	22.82	5.92	2419.10	433.46	-1985.65
58+0.00	10.00	2.92	0.52	26.12	5.49	2445.23	438.94	-2006.28
58+10.00	10.00	2.88	0.42	29.00	4.71	2474.22	443.65	-2030.57
59+0.00	10.00	2.40	0.22	26.42	3.20	2500.64	446.86	-2053.79
59+10.00	10.00	2.22	0.21	23.12	2.12	2523.76	448.97	-2074.79
60+0.00	10.00	2.09	0.47	21.56	3.37	2545.32	452.35	-2092.97
60+10.00	10.00	1.56	0.58	18.27	5.22	2563.59	457.57	-2106.02
61+0.00	10.00	1.55	0.49	15.55	5.32	2579.14	462.89	-2116.25
61+10.00	10.00	1.26	0.28	14.01	3.83	2593.15	466.73	-2126.43
62+0.00	10.00	0.39	1.11	8.20	6.95	2601.35	473.68	-2127.67
62+10.00	10.00	0.57	0.70	4.79	9.04	2606.15	482.72	-2123.43
63+0.00	10.00	0.70	0.39	6.38	5.44	2612.53	488.16	-2124.36
63+10.00	10.00	0.81	0.29	7.54	3.41	2620.06	491.57	-2128.49
64+0.00	10.00	0.50	0.75	6.49	5.21	2626.55	496.78	-2129.77
64+10.00	10.00	2.51	0.10	15.08	4.21	2641.63	500.98	-2140.64
65+0.00	10.00	2.74	0.08	26.23	0.91	2667.85	501.90	-2165.96
65+10.00	10.00	2.92	0.25	28.27	1.67	2696.13	503.57	-2192.56
66+0.00	10.00	2.55	0.38	27.33	3.13	2723.46	506.70	-2216.76
66+10.00	10.00	2.85	0.39	26.97	3.85	2750.43	510.55	-2239.88
67+0.00	10.00	2.38	0.60	26.15	4.96	2776.58	515.50	-2261.08

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

Folha:

03

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba			Projeto: Quadro de Cubação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante		Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017