

QUADRO DE CUBAÇÃO - ESTRADA BARRAMAR - 02								
ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
45+0.00	10.00	0.00	3.50	0.45	31.88	280.46	1961.22	1680.76
45+10.00	10.00	0.00	4.03	0.00	37.68	280.46	1998.90	1718.44
46+0.00	10.00	0.00	4.00	0.00	40.19	280.46	2039.09	1758.63
46+10.00	10.00	0.04	3.08	0.18	35.58	280.63	2074.67	1794.03
47+0.00	10.00	0.00	3.56	0.18	33.22	280.81	2107.88	1827.07
47+10.00	10.00	0.01	2.95	0.03	32.55	280.84	2140.44	1859.60
48+0.00	10.00	0.00	2.01	0.03	24.77	280.86	2165.21	1884.35
48+10.00	10.00	1.44	0.04	7.20	10.24	288.06	2175.45	1887.39
49+0.00	10.00	2.79	0.00	21.16	0.20	309.22	2175.66	1866.44
49+10.00	10.00	2.95	0.00	28.71	0.00	337.93	2175.66	1837.73
50+0.00	10.00	1.74	0.06	23.46	0.30	361.39	2175.96	1814.57
50+10.00	10.00	0.21	3.83	9.75	19.45	371.13	2195.41	1824.27
51+0.00	10.00	0.20	2.21	2.04	30.21	373.17	2225.62	1852.45
51+10.00	10.00	0.60	0.31	3.98	12.62	377.16	2238.24	1861.08
52+0.00	10.00	3.37	0.00	19.87	1.55	397.03	2239.79	1842.76
52+10.00	10.00	4.06	0.00	37.12	0.00	434.15	2239.79	1805.64
53+0.00	10.00	3.19	0.03	36.23	0.16	470.38	2239.96	1769.58
53+10.00	10.00	2.76	0.00	29.76	0.16	500.14	2240.12	1739.98
54+0.00	10.00	2.21	0.00	24.88	0.00	525.02	2240.13	1715.11
54+10.00	10.00	1.06	0.11	16.39	0.53	541.41	2240.66	1699.25
55+0.00	10.00	0.25	1.02	6.55	5.61	547.96	2246.26	1698.30
55+10.00	10.00	0.18	1.45	2.15	12.32	550.11	2258.58	1708.47
56+0.00	10.00	0.28	1.03	2.30	12.37	552.42	2270.96	1718.54
56+10.00	10.00	0.08	1.08	1.76	10.53	554.18	2281.48	1727.30
57+0.00	10.00	0.00	2.08	0.38	15.82	554.56	2297.30	1742.74
57+8.67	8.67	0.00	3.28	0.00	23.25	554.56	2320.55	1765.99

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

Folha:

07

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba		Projeto: Quadro de Cubação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante	Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017